



REGIONE SICILIA

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n.150)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. <u>4072</u> DEL <u>22/12/2015</u>	OGGETTO: Interventi di adeguamento tecnologico e completamento degli immobili consortili. Edificio per laboratorio analisi e centro direzionale "Convenzione 114/88 del 9/5/1989 relativa ai lavori di irrigazione Mazzarronello - II stralcio. Fornitura e posa in opera di pavimentazione. Approvazione verbale di gara del 09/12/2015.
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Dicembre, in Ragusa, nei locali del Consorzio di Bonifica n.8 di Ragusa;

Il Direttore Generale, Dr. Giovanni Cosentini,

VISTA la L.R. n.45/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R.S. dell'8.2.1996, n.33, pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 20.4.1996, relativo alla delimitazione del territorio del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

VISTO il D.P.R.S. del 23.5.1997, n.150, pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6.9.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa e dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica dell'Acate, Ispica e Scicli;

VISTA la delibera n.168/2008 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole allo schema di decreto presidenziale che modifica lo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana;

VISTA la delibera consortile n.69/2008 con la quale si è provveduto ad apportare allo Statuto di questo Consorzio le modifiche previste dalla superiore delibera di Giunta Regionale n.168/2008;

VISTA la delibera n.463/2009 della Giunta Regionale con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione della superiore delibera consortile n.69/2008 concernente le modifiche allo Statuto Consortile;

CONSIDERATO che le modifiche come sopra apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio della separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

RITENUTO che ricadono adesso nella competenza dei Dirigenti tutti gli atti di cui all'art.41 ter, con ulteriore riserva esclusiva a favore del Direttore Generale per gli atti di cui alle lettere a), c) ed f) del citato articolo, nonché, come criterio generale, tutti i provvedimenti comportanti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Legge Regionale n.5 del 28.1.2014, artt.12 e 13;

VISTA la Legge Regionale n.13 dell'11.6.2014, artt.4 e 12, comma 2°; CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(D.P.R.S. 23 Maggio 1997, n. 150)

PREMESSO che con contratto d'appalto del 25/06/2012, repertorio n. 22056, raccolta n. 9307 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un edificio per laboratorio analisi e centro direzionale in Ragusa "convenzione 114/88 del 09/05/1989 relativa ai lavori di irrigazione Mazzarronello II stralcio;

CONSIDERATO che detti lavori sono stati ultimati l'11/12/2013 dall'impresa Euroinfrastrutture s.r.l. giusto certificato di ultimazione lavori del 16/12/2013;

CONSIDERATO che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono stati previsti degli importi per l'acquisto di materiali necessari per il completamento dell'edificio;

RITENUTO che tra le opere indispensabili al completamento ed alla funzionalità dell'edificio risulta necessario realizzare la pavimentazione in una parte del terrazzo di copertura dell'edificio;

CONSIDERATO che con determina n. 4014 del 01/12/2015 si è stabilito di ricorrere al cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura e posa in opera della pavimentazione sul terrazzo di copertura, nell'ambito degli interventi di adeguamento tecnologico e completamento dell'edificio per laboratorio analisi e centro direzionale, consistente nella fornitura del materiale specificato nell'allegato sub "A";

PRESO ATTO che l'importo della fornitura a base di gara è pari a € 24.631,48 al netto di IVA, di cui € 1.257,66 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI il verbale di gara esperita in data 09/12/2015, allegato alla presente sub "B", dal quale si evince che la gara è stata provvisoriamente aggiudicata alla ditta Schininà Giovanni, con sede in Modica (RG) in via Risorgimento 173, tel. e fax 0932.763873, P.IVA 00891780884; e l'offerta assunta al protocollo consortile con nota 15631 del 09/12/2015, allegata alla presente sub "C";

ACCERTATA la regolarità del certificato della C.C.I.A.A. e del DURC;

RITENUTO di procedere all'approvazione del detto verbale ed all'aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi;

DETERMINA

- di approvare il verbale di gara del 09/12/2015, allegato alla presente per l'affidamento della fornitura e posa in opera di pavimentazione sul terrazzo di copertura dell'edificio per laboratorio analisi e centro direzionale, mediante consegna unica del materiale riportato nell'elenco allegato sub "A";
- di dichiarare, conseguentemente, aggiudicataria in via definitiva della fornitura di che trattasi la ditta Schininà Giovanni, con sede in Modica (RG) in via Risorgimento 173, tel. e fax 0932.763873, P.IVA 00891780884 che ha offerto un ribasso del 25%, generando un importo ribassato della fornitura pari a € 18.788,025 al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- di disporre tutti gli adempimenti necessari per dare avvio alla fornitura.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIRETTORE AREA TECNICA
(Dr. Ing. Giuseppe D'Arzo)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Rosentini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Consorziale

dal 22/12/2015

al 28/12/2015

Ragusa, li 29/12/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Francesco CASSARA')

