

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 937 DEL 27/05/2020

OGGETTO: "Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia" - CUP: F25I17000070002 – CIG: 82549529E2. Rettifica della determina a contrarre n.827 del 16/01/2020 per riassegnazione di nuovo C.I.G.

L'anno duemilaventi il giorno Ventidue del mese di Maggio presso la sede del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa, il Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTA la delibera n.23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n.8 del 30.10.2017;

VISTA la delibera n. 47 del 19/12/2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" sino al 30/06/2020;



VISTO il progetto esecutivo dei lavori dei "Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia" dell'importo complessivo di €540.000,00;

VISTA la Deliberazione n. 1806 dell'11/10/2017 con la quale è stato approvato il progetto;

VISTA la Determinazione n. 520 del 14/03/2019 che approva il progetto aggiornato nei prezzi in data 25/02/2019 per l'importo complessivo pari ad €587.800,00 e rideterminato il quadro economico del progetto come di seguito riportato:

per lavori:

-Importo dei lavori a base d'asta, al netto degli oneri di sicurezza:	€ 437.287,85	
-Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 11.210,42	
-Importo complessivo dei lavori:	€ 448.498,27	€ 448.498,27

per somme a disposizione dell'amministrazione:

-IVA al 22% su (€437287,85-€10.869,14)+€11.210,42	€ 96.278,41	
-IVA al 10% su €10.869,14 (fotovoltaico)	€ 1.086,91	
-Spese per pubblicità e gara	€ 7.361,85	
-polizze RUP, progettisti e direttore lavori	€ 3.000,00	
-Contributo ANAC	€ 225,00	
-Spese tecniche di cui all'art.113 d.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.	€ 8.969,97	
-Imprevisti 5% sui lavori	€ 22.379,59	
Sommano	€ 139.301,73	€ 139.301,73

-Importo complessivo del progetto		€ 587.800,00
-----------------------------------	--	--------------

VISTO il Decreto di concessione del finanziamento dei "Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia" in favore del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, DRS n. 730 del 15/05/2019 del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che impegna la somma complessiva pari ad €587.800,00;

PRESO ATTO che, in data 14/11/2019, sulla piattaforma telematica dell'ANAC si è proceduto a creare la gara n. 7599115 e il lotto dei lavori di che trattasi, al quale il sistema SIMOG ha generato e assegnato il codice CIG:8103069014;

VISTA la Determina a contrarre n. 827 del 16/01/2020 che richiama in oggetto, in premessa e nel determinato il codice CIG:8103069014;

CONSIDERATO che:

- in data 13/02/2020 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha cancellato d'ufficio per decorrenza dei termini il lotto dei lavori di che trattasi;

- in data 23/03/2020, sulla piattaforma telematica dell'ANAC si è proceduto a creare un nuovo lotto dei lavori di che trattasi, al quale il sistema SIMOG ha generato e assegnato il nuovo codice CIG: 82549529E2;

TENUTO CONTO che occorre rettificare la determinazione n.827 del 16/01/2020 avente in oggetto: "Affidamento dei lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia. Determina a contrarre" al fine di dare rilevanza della variazione del codice CIG;

TENUTO CONTO che l'art. 43 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

TENUTO CONTO che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO il D.R.S. n.1205 del 29/07/2019 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio IV – Infrastrutture Irrigazione ed Enti vigilati, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019. e Pluriennale 2019-2021, afferente all'intestato Consorzio di Bonifica 8 Ragusa;

RICONOSCIUTA la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente,

Per tutto quanto sopra;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il nuovo codice CIG assegnato ai "Lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia" risulta essere: 82549529E2;
- 2) di rettificare la determinazione n.827 del 16/01/2020 avente in oggetto: "Affidamento dei lavori di miglioramento dell'impianto di potabilizzazione dell'acquedotto rurale S. Rosalia. Determina a contrarre";

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
(Ing. Fabio Bizzini)

